



SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: MC 47706/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"), mezi

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Svor
Sídlo: Svor 195, 471 51 Svor
IČ: 00261009
jednající: Ing. Kateřina Jonáková, starostka
telefon: 487 751 522
email: svor@obecsvor.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AZ Elektrostav, a.s.
se sídlem: Bobnická 2020, 288 01 Nymburk
zapsán v OR: vedeném u Městského soudu v Praze pod zn. B, vložkou 1625
zastoupený: Ing. Romanem Kloubcem, statutárním ředitelem
IČ: 45149909
DIČ: CZ45149909
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Nymburk
Číslo účtu: 9190460227/0100
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Svor - nové rozvody veřejného osvětlení podél komunikace p. p. č. 1763/4, 1757 v k. ú. Svor**“ (dále jen „zakázka“) realizované v rámci stejnojmenného projektu tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace díla „**Svor - nové rozvody veřejného osvětlení podél komunikace p. p. č. 1763/4, 1757 v k. ú. Svor**“ zahrnující provedení nových rozvodů veřejného osvětlení podél komunikace p. p. č. 1763/4, 1757 v k. ú. Svor vč. provedení všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb, a to podle zadávacích podmínek zakázky objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“).
2. Předmět smlouvy je detailně vymezen soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technickou specifikací nabízeného plnění zpracovaného zhotovitelem dle zadávacích podmínek objednatele. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – **rozpočet zhotovitele je přílohou č. 2 smlouvy.**
3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas provést a objednatel se zavazuje takové dílo za podmínek dále uvedených převzít a zaplatit cenu díla, která zhotoviteli dle smlouvy náleží.
4. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými požadavky.
5. Místem plnění díla jsou p. p. č. 1763/4, 1757 v k. ú. Svor.
6. Realizace předmětu plnění smlouvy obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. **Cena díla** je stanovena na základě výsledku výběrového řízení zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

celková cena bez DPH	419 613 Kč
výše DPH 21%	88 119 Kč
celková cena vč. DPH	507 732 Kč

2. Cena díla je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.
4. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění některé z těchto podmínek:
- dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
 - v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla **v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla** (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) **a které jsou nezbytné pro provedení díla**. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě).
5. Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu č.1 této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro dodatek ke smlouvě tj. **veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran**.
6. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
7. Součástí faktur musí být soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.
8. **Cena díla bude uhrazena** na základě faktury vystavené po předání a převzetí díla dle čl. IV odst. 4 smlouvy, a to:
- ve výši 100 % ceny díla v případě, že při předání a převzetí díla nebudou shledány žádné vady či nedodělky,
 - ve výši 90 % ceny díla v případě, že při předání a převzetí díla budou shledány vady nebo nedodělky, které neznemožňují užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují, přičemž zbývajících 10 % bude uhrazeno na základě faktury vystavené po odstranění těchto vad a nedodělků deklarovaném v zápisu podepsaném zástupci obou smluvních stran.
9. **Splatnost veškerých faktur** – daňových dokladů je stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně připsána na účet zhotovitele.
10. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
11. Zhotovitel se zavazuje, že bude **řádně a včas plnit své závazky vůči subdodavatelům**, kteří se budou na plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
12. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.

IV. Doba plnění

1. **Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:**

- zahájení plnění díla **1. 7. 2016**,
 - ukončení plnění zakázky předání a převzetím díla **do 31. 8. 2016**.
2. Zhotovitel se zavazuje ve spolupráci s objednatelem zpracovat předpokládaný **harmonogram realizace díla**, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny.
4. Předmět smlouvy je splněn tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **písemný protokol** - předávací protokol díla.
5. **Předání a převzetí díla** - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla, nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky neznemožňují užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby. Pokud při předání díla, nebo jeho části, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
6. Pokud jsou při přejímacím řízení shledány vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují, je objednatel oprávněně převzetí díla odmítnout. Do doby odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nebo podstatným způsobem omezujících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nebo podstatným způsobem omezujících užívání díla zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla po odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla. K předávacímu protokolu stavby bude vyhotoven dodatek podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, v němž bude potvrzeno odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla objednatel. Dnem dokončení díla je v tomto případě datum podpisu dodatku předávacího protokolu stavby.

V. Podmínky provádění díla

1. Provádění díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
2. Veškeré činnosti při realizaci díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci a oprávnění. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.
4. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
5. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může **zkontrolovat provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty**. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel

- povinen na své náklady k žádosti objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností stanovených tímto bodem se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. **Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem.** Zjistí-li objednatel, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu ke smlouvě o dílo a plnění předmětu díla. Neodstranění vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je podstatným porušením smlouvy, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin.
 - Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání zadavatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
 - Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
 - Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
 - Za podstatné porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.
 - Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
 - Vyklizení staveniště** - po předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů, nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.

VI.

Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

- Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. **Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem ve výši min. 100 000,- Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

VII.

Záruční a sankční podmínky

- Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce **60 měsíců**.
- Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění.
- Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. i elektronickou poštou), přičemž zhotovitel se zavazuje:

- zahájit odstraňování reklamované vady do 2 dnů ode dne doručení reklamace,
 - odstranit reklamované vady bránící v řádném užívání díla do 7 dnů ode dne doručení reklamace,
 - odstranit reklamované vady nebránící v řádném užívání díla do 30 dnů ode dne doručení reklamace.
4. V případě **prodlení s termínem zahájení odstraňování vady a s jejím odstraněním** dle předchozího odstavce je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** vč. DPH za každý započatý den prodlení.
 5. V případě **prodlení s termínem odstranění vady z přejímacího řízení** je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** vč. DPH za každý započatý den prodlení.
 6. V případě **prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla** v termínech dle čl. IV odst. 1 smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla vč. DPH** za každý započatý den prodlení.
 7. V případě **porušení jiných podstatných smluvních povinností při provádění díla zhotovitelem** (např. provádění díla osobami s neodpovídající kvalifikací, zjištění neúčinnosti pojištění odpovědnosti za škodu zhotovitele apod.) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** vč. DPH za každý zjištěný případ.
 8. V případě **prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště** v termínu dle smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení.
 9. Při prodlení objednatele s platbou může zhotovitel požadovat pouze smluvní pokutu ve výši **max. 0,5 % z neuhrazené částky** za každý den prodlení.
 10. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Oprávněná smluvní strana může od vymáhání sankcí upustit. Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování.
 11. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
 12. Pokud zhotovitel zadá část plnění veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), je jediným garantem plnění smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

VIII. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními **občanského zákoníku**.
2. Smluvní strany **mohou od smlouvy odstoupit**, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa. Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případech, kdy tato smlouva porušení smlouvy označuje za podstatné či hrubé. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky.
3. Zhotovitel se zavazuje **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
5. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele, nebo zhotovitele, uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, doručuje se na adresu uvedenou v rubrice smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si ji účastník, považuje se záležitost za doručenu okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, anebo se s obsahem dopisu neseznámil.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že **neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy**. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. Současně nesmí být smlouva změněna tak, že by taková změna mohla ovlivnit předmětné výběrové řízení, v němž byl zhotovitel vybrán. **Objednatel je však oprávněn zmenšit rozsah realizace díla.**
7. V rámci plnění smlouvy je stanoveno, že technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním

propojená.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
2. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:


č. 2 – rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr).

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Svor, dne 20.6.2016

V Nymburce dne 23.06.2016


.....
Ing. Kateřina Jonáková
Starostka obce


.....
Ing. Roman Kloubec
statutární ředitel



AZ Elektrostav, a.s.
BOBNICKÁ ul. 2020
288 02 NYMBURK
Statutární ředitel

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Změna díla, tzn. změna smlouvy, může být provedena vždy na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o ustanovení § 23 a § 82 odst. 7 tohoto Zákona.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 5 oddílu III. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby. Tato dohoda současně stanovuje organizační zajištění podkladů. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínu realizace díla.

Článek I.

Změna bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) Na základě zápisu a projednání změn zpracuje Zhotovitel změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem změny. Na základě těchto podkladů zahájí Objednatel jednací řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem č.137/2006 sb. O veřejných zakázkách.

Článek II.

Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do tří pracovních dnů vždy písemnou formou.

Článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

Za Objednatele: TDI Ivo Kolář

Za Zhotovitele: Ing. Roman Kloubec, statutární ředitel

Článek IV.

Na základě Zápisu o projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem změny (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo nepředvídané práce při provádění rekonstrukce realizované v rámci rezervy). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán zmocněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatel (TDI).

Článek V.


Změna je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Schválená změna může být zhotovitelem realizována a v případě změny hrazené z rezervy následně

fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací. Změna bude zapsána v SD a odsouhlasena oběma stranami celková částka bude v SD zapsána, položkově bude zaslána objednateli e-mailem, obě strany mají povinnost odsouhlasit dílo do 7 dnů.

Článek VI.

O schválených změnách (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené změny. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Ve Svoru dne 20. 6. 2016



.....
Za Objednatele
Ing. Kateřina Jonáková
starostka obce



.....
Za Zhotovitele
Ing. Roman Kloubec
statutární ředitel

AZ Elektrostav, a.s.
BOBNICKÁ ul. 2020
288 02 NYMBURK
Statutární ředitel

Příloha: Protokol o změně díla – vzor změnového listu

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1.

Zhotovitel: AZ Elektrostav, a.s.

Investor: Obec Svor

Datum: 18.4.2016

1. Název akce: „Svor – nové rozvody veřejného osvětlení podél komunikace p.p.č. 1763/4, 1757 v k.ú. Svor“

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem faxem osobně X**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Výkaz výměr**Předmět změny: Práce a dodávky HSV****Popis a zdůvodnění změny:**

Počet připojených listů specifikací: _____

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc

jiné okolnosti X

Oznámení vydává: Obec Svor

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Výkaz výměr

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1.

Zhotovitel: AZ Elektrostav, a.s.

Změnový list vystavil: Obec Svor

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:**Popis a zdůvodnění změny:**

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

Kč

Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Ověřil:

Schválil:

starostka obce

statutární ředitel

REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč		verze 32.00	Poznámka
Osnačení (název) stavby dle zadávacího návrhu	Svor VO		
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu	506015207101		
Verze NZ, Datum:	00122	15.04.2016	
Okres:	Česká Lípa		
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé	2		
Počet dohod o omezení v užívání			
Počet LV v ks	2		
I. Projektové a průzkumné práce	0,0		
Cena PD	0,0		
Administrace SOBS VB a dohod o omezení	0,0		
Geodetické práce při zpracování PD	0,0		
Správní poplatky včetně ostatních nákladů	0,0		
Zajištění BOZP v rámci PD	0,0		
Geologický průzkum	0,0		
	Sečtená hodnota	Upraveno vzorcem	
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,0	370 613,4	
Investiční dodávky (SaZ + trať)		0,0	
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a trať)		0,0	
Materiály dodávané zhotovitelem	0,0	53 549,4	
Práce	0,0	317 064,0	
Materiály rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)		0,0	
Práce rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)		0,0	
Příplatek na mechanizaci pro malé stavby		0,0	
VII. Ostatní náklady	0,0	36 500,0	
Vytýčení podzemních zařízení	0,0	0,0	
Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	0,0	14 000,0	
Revize	0,0	7 500,0	
Zábory		0,0	
Skládkovné	0,0	2 500,0	
Ekonomické újmy na plodinách		0,0	
Koordináční činnost zhotovitele	0,0	12 500,0	
Archeologický dohled	0,0	0,0	
Dopravní značení	0,0	0,0	
Hutnické zkoušky		0,0	
Další náklady zhotovitele (viz.rekapitulace objektů)		0,0	
IX. Jiné investice	0,0	12 500,0	
Inženýring DSO		0,0	
Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS (s použitím metody PPN nebo bez)		0,0	
Koordinátor BOZP		0,0	
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS		0,0	
Jednorázové náhr. za omezení užívání		0,0	
Geometrické plány pro dohody o omezení		0,0	
Věcná břemena celkem	0,0	0,0	
Věcná břemena vklady	0,0	0,0	
Věcná břemena náhrady	0,0	0,0	
Geometrické plány pro VB	0,0	0,0	
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	0,0	0,0	
Geodetické zaměření skutečného stavu	0,0	12 500,0	
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN		0,0	
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku		0,0	
Kupní cena pozemku		0,0	
Další náklady DSO (viz.rekapitulace objektů)		0,0	
Stavebně montážní činnost	0,0	419 613,4	
Celkové náklady stavby	0,0	419 613,4	

Ing. Roman KLOUBEC
Statutární ředitel

AZ Elektrostav, a.s.
BOBNICKÁ ul. 2020
288 02 NYMBURK
Statutární ředitel

Klobec

Youskova



DODÁVKY ZHOTOVITELE

Název stavby: Svor VO
 Definice SAP: 506015207101
 Okres: Česká Lípa
 Oblast: Sever
 Oblast ocenění: Sever

Datum: 15.04.2016
 Verze NZ ČEZ: 00122

Hl. projektant: qtnemecepav
 Projekt. firma: OMEXOM GA Energo s.r.o.

Kód materiálu	Typ materiálu	Popis	Rozšířený popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
	SO 01	montáž kvo					
	320	vedení kabelové NN					
1000015100	vedl.	KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2		577,500	M	28,50	16 458,75
9870020300	výk.	CEZDSO KOTOUČ REZACÍ DIAMANT PR450ASFALT		0,005	KS	8 570,00	42,85
9870020020	výk.	CEZDSO KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B		143,250	KG	0,31	44,41
9870020030	výk.	CEZDSO KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B		1 289,250	KG	0,19	244,96
9870020090	výk.	CEZDSO KAMENIVO DOLOM DO BETONU FR.0-4VL		6,075	KG	0,35	2,13
9870020130	výk.	CEZDSO STERKOPISEK FR.0-32 TR.C		506,000	KG	0,15	75,90
9870020140	výk.	CEZDSO STERKODRT FR.0-63 TR.A		472,675	KG	0,18	85,08
9870020160	výk.	CEZDSO ZIVICE STREDNEZRNNNA OKS TR.OK-II		664,850	KG	1,34	890,63
9870020170	výk.	CEZDSO ZIVICE HRUBOZRNNNA OKH TR.OK-II		284,850	KG	1,40	398,79
9870020180	výk.	CEZDSO LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG		0,300	KG	28,22	8,47
9870020190	výk.	CEZDSO ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY		10,425	KG	13,82	144,07
1002935810	vedl.	PAS KRYCI PLAST KAD-F PE125/4 DL25M CERV		0,480	KS	295,00	141,60
1002935830	vedl.	PAS KRYCI PLAST KAD-F PE300/4 DL25M CERV		0,480	KS	570,00	273,60
1000001220	vedl.	DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG)		35,154	KG	252,00	8 858,81
1003206750	vedl.	SVORKA PROUDOVA ODBOCNA ELBA 669 202	ALST 2,7-9,4/6,6-9,4	2,000	KS	82,00	164,00
1003197970	vedl.	OCHRANA KABELU 2.5M DO PR.55MM		1,000	KS	1 200,00	1 200,00
1000032910	vedl.	UCHYTKA DISTANCNI SO 79.5NA SVOD PRO AES		3,000	KS	115,00	345,00
9880010100	vedl.	DSO PASKA UPINACI NEREZ. LEHKA 9,5/0,4MM	KLAHOS, B833/50 (B133)	3,600	M	6,00	21,60
9880010600	vedl.	DSO SPONA UPINACI NEREZ. LEHKA 9,5MM	KLAHOS, S 153	3,000	KS	1,00	3,00
1003105940	vedl.	SKRIN PRIPOJKOVA SP100/NSP1P DCK		1,000	KS	580,00	580,00
9880010400	vedl.	DSO PASKA UPINACI NEREZ STREDNI16/0,75MM	KLAHOS, B805/50 (B205)	1,200	M	12,00	14,40
9880010900	vedl.	DSO SPONA UPINACI NEREZ. STREDNI 16MM	KLAHOS, S 255	1,000	KS	2,00	2,00
1003377500	vedl.	POJISTKA NN ETI NV00C GG 10A NOZOVA	OBJ. Č. 004181204	1,000	KS	22,00	22,00
1000013290	vedl.	KABEL CYKY-J 3X2.5MM2 750V		115,500	M	13,50	1 559,25
9870011030	výk.	CEZDSO SMES BETONOVA C12/15 XC0 SEVER		0,200	M3	25 800,00	5 160,00
9870011600	výk.	CEZDSO REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2		0,001	M3	5 625,00	4,50
9870011610	výk.	CEZDSO REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC		0,002	M3	4 780,00	10,52
1000173990	vedl.	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 75 CERNA 50M		520,000	M	18,00	9 360,00
1000007480	vedl.	SROUB M10X 45, 6HR.HLAVA.POZ.CSN021303	DIN 933-8.8-VZ	12,000	KS	5,60	67,20
1000008030	vedl.	MATICE M10, 6HR.PRESNA, POZ.	DIN 934-8-VZ	12,000	KS	0,50	6,00
1000008350	vedl.	PODLOZKA PRUZNA 12, DIN 7980, POZ.	DIN 7980-FST-VZ	12,000	KS	0,15	1,80
1000040290	vedl.	SVORKA SP1 - PRIPOJ. NA KONSTR.	SP	12,000	KS	11,00	132,00
9870011550	výk.	CEZDSO GUMOASFALT SA 12		1,000	KG	65,00	65,00
1000035120	vedl.	SVORKA UNIVERZALNI ELBA 669 105	ST 7,5-9,4/7,5-9,4	24,000	KS	44,00	1 056,00
9870020290	výk.	CEZDSO PISEK ZASYPOVY FR.0-4		55 500,800	KG	0,11	6 105,09
		Dodávky zhotovitele celkem:					53 549,40

