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SMLOUVA  O  DÍLO 
   (dále jen smlouva) 
 

Uzavřená ve smyslu § 2586 anásl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi těmito smluvními 
stranami 

 

I.  OZNAČENÍ SMLUVNÍCH STRAN  
 
1. Objednatel :  Obec Svor 
            se sídlem:                   Svor 195, 471 51 Svor     
 bankovní spojení: GE Money Bank č.ú. 10829824/0600              
 zastoupen:                  Ing. Kateřinou Jonákovou - starostkou obce   
 
           Zástupce  pověřen k jednání ve věcech: 
 a) smluvních:  Ing. Kateřina Jonáková - starostka obce   
 b) technických: ………………………..  
 IČ:   00261009 
 DIČ:                 
 Tel./ Fax.:     +420 487 751 522 / 487 752 383  
         E-mail:  svor@obecsvor.cz 
  dále jen objednatel 
  
 
2. Zhotovitel :  ……………………………………. 
 se sídlem   ………………………………………. 
 bankovní spojení: ……………., č.ú. …………………..   
  Zástupce jednání ve věcech: 
 a) smluvních:  ……………….. 
 b) technických: ………………… 
 IČ:   ………………… 
 DIČ:   ………………… 
 Tel.:   ………………… 
 E-mail:  ………………… 
 dále jen zhotovitel 
 

 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

 
1. Předmětem smlouvy je provedení veřejné zakázky „ Oprava střechy kabin a tělocvičny 

Svor“  
2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede 

výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto 
zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a 
způsobem stanoveným v této smlouvě. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončen díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

4. V rámci uvedených činností je zhotovitel povinen zejména 
- Zajištění a provedení všech opatřené organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení předmětu díla, 
- Zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí 

objednatelem, 
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- Zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- Zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí: zajištění veškerých 

prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku, 

- Zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu plnění bezpečnosti práce, 
- Předání prohlášení o shodě, certifikátů a atestů na všechny použité materiály a zařízení, 

technických podmínek výrobků a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla 
objednateli 

5. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů: 
- Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet – příloha této smlouvy 
- Výzva k podání nabídky na zakázku č.3/2016 ze dne 12.1.2016 
- Nabídka uchazeče v zadávacím řízení ze dne ……………….. 

6. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených ve výše uvedených podkladech. 

 
 

 III. CENA DÍLA 
 

1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a je položkově 
uvedena v rozpočtových nákladech (položkovém rozpočtu), který je nedílnou součástí této 
smlouvy jako její příloha. Cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše 
přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, po celou dobu realizace zakázky v 
souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 

2. Cena díla se smluvními stranami sjednaná činní: 
 
Cena včetně DPH ……………….. Kč (DPH 21 %) 

 
3. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je 

potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. 
II této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod. 

4. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. 

5. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo 
pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou 
smluvních stran. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně 
upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Pro 
ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky uchazeče. V případě 
rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací 
a dodávek. U prací v cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly 
podrobné kalkulace příslušných položek a jednání o jejich výši. O těchto změnách uzavřou 
obě strany dodatek smlouvy. Vícepráce lze provést až po jejich odsouhlasení oběma 
smluvními stranami a po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. 

6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku. 
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                   IV. TERMÍN PLN ĚNÍ 
 

1. Datum předání a převzetí staveniště: 1.4.2016 zápisem do stavebního deníku a po ukončení 
plnění předmětu díla nejdéle do 30.6.2016 

2. Datum zahájení plnění předmětu díla: 1.4.2016 
3. Datum ukončení plnění předmětu díla do: 30.6.2016 

 
V. MÍSTO PLNĚNÍ 

 
     1. Místem plnění předmětu díla je střecha na budově kabina a tělocvičny Svor čp.224. 
 
          VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY  
 

1. Faktura bude vystavena za řádně provedené práce na díle bez vad a nedodělků na základě 
vzájemně potvrzeného předávacího protokolu, Součástí faktury za stavební práce bude 
soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a 
subdodávek. 

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce u, kterých 
nedošlo k rozporu. 

3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 
4. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního 

plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 
5. Splatnost faktury bude 30-ti denní po jejím doručení objednateli přičemž platba bude 

realizována bezhotovostním převodem. 
6. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 28 zákona o DPH. 
7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je 

oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení 
opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

8.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě. 

9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby ve prospěch zhotovitele, pokud je 
zhotovitel v prodlení plnění jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy (např. je-li 
zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty). 

10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. E) zákona č.320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změněn některých zákonů ( zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
 

VII. 
PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ DÍLA 

 
1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 

a informace potřebné k započetí prací.  
2. Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci plnění 

předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci 
materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit 
se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy a 
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vyjádřeními správců inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat 
platné obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto 
předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení. 

4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by 
znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

5. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí stavební 
deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či 
nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

6. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 
 

a) za zhotovitele: …………….., mob.tel.: …………., e-mail …………………. 
      ………………, mob.tel.: …………., e-mail …………………. 
 

      b)   za objednatele: …………………….., mob. tel:......................... 

 
7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně,  

v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů  
a smluvními podmínkami. 

8. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů či subdodavatelů při přípravě, realizaci 
a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu 
časového postupu a kvality svých dodávek a prací. 

10. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem 
autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

11. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo 
v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného subdodavatele. 

12. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií  
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa.  

13. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat 
stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu 
neosazené či nezajištěné otvory. 

14. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 
vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona č. 
183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. 
Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.  

15. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními 
předpisy. 

16. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní 
strany tyto lhůty: 
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a) 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu 
provádění díla, 

 
b) 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek  

a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned při 
převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto 
stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy 
následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva 
(oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě 
nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené 
skutečnosti. 

17. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli 
nejpozději ke dni předání a převzetí stavby.  

18. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem a 
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho 
zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační 
tabule o prováděném díle. 

 
 

VIII. P ŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 
 

1. Ukončení díla 
a) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost 

zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení  
a předání objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla objednateli. 

 
b) Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 

a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních 
předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. 

  
c) Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele. 

 
2. Převzetí díla nebo jeho části 

 
a) Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady  

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému 
užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel 
až do doby řádného ukončení díla. 

 
3. Příprava k předání díla nebo jeho části 

 
a) Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 

dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní  
před zahájením zkoušek.  
 

b) Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo 
není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při 
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tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady 
a škody objednateli. 

 
c) Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě 

provádění díla. 
 

 
 

IX. ZÁRU ČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY ZA DÍLA 
 

1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí 36 měsíců.  
 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci uznává. 

 
3. Zhotovitel zároveň musí, do 15- ti dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, 

v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený 
termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 

 
4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin  
po obdržení reklamace. 

 
5. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor 

nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud 
tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady 
ani s termínem odstranění vady.  

 
6.  Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této 

smlouvy třetí osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady 
– havárie v termínu dle čl. 9.6 ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady 
na odstranění havárie třetí osobou v uvedeném případě nese zhotovitel. 

 
7.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou  
či v jejím důsledku. 

 
 

X. SMLUVNÍ POKUTY 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

 
2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli  

na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

 
3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se 

kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen 
započatý den prodlení až do odstranění poslední vady. 
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4. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, 
že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího 
řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a 
převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí 
zhotovitelem ve výši 1000,-Kč. 

 
5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad 

vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil 
zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

 
6. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli  

z faktury za dílo. 
 

XI. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI  
 

1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem 
nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na: 
 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. 
částech, 

b) na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod 
nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci 
odstraní zhotovitel svým nákladem. 
 

2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele. 

 
3. Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním převzetím 

zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na zhotovitele 
nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani 
vlastnické právo k ní. 
 

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně.  

 
 

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  
 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo 
jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto 
smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

 
2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení 

zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. 
Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje: 

 
• zjištění závad při opakovaném předání plnění; 



 

8 

• nenastoupení zhotovitele k odstranění objednatelem reklamované vady předmětu 
plnění nejpozději do termínu k odstranění reklamace stanoveného dle ustanovení čl. 
IX této smlouvy; 

• při opakovaném porušení podmínek uvedených v článku VII této smlouvy. 
 
3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 

s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne 
splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

 
4. Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

 
Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna 
odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od 
smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením 
druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od 
smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle 
oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost 
ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních 
povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 
odstoupení od smlouvy.  

 
5. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 
 

     Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční 
řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto 
skutečnost neprodleně objednateli. 

 
6. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele: 
 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční 
řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto 
skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

 
 

XIII. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 
ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními 
předpisy. 

 
2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném 

znění a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak 
omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat. 

 
3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 

potvrzeného oběma stranami. 
 

4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
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5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla 
bez DPH. 

 
6. Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem. 
 
7. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 

obecným soudem objednatele. 
 

8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel. 

 
9. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě 
ohledně všech náležitostí, které si strany stanovili jako předpoklady uzavření této 
smlouvy. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o 
nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 
vztahu k uzavření této smlouvy. 

11. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 
 
 
 
Ve Svoru dne  ……………. 2016   V ………….. dne…………2016 
 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………………….. 
Ing. Kateřina Jonáková    ……………………………….. 
starostka obce Svor     za zhotovitele 
za objednatele 
 
  
 
 
 
 
 
 
Příloha: č. 1 DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH 
          ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST 

  č. 2 Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele 
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Příloha č.1 
 
 
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZM ĚN A 

ZMĚNOVÝ LIST 
 
 

Dohoda  
o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla 

 
Úvodní ustanovení. 

 
Změna díla, tzn. změna smlouvy, může být provedena vždy na základě posouzení možnosti takovou 
změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o ustanovení § 23 a § 82 odst. 7 tohoto Zákona. 
 
Dohoda vychází z ustanovení odstavce 5 oddílu III. této smlouvy a řeší organizační zajištění, 
uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby. Toto dohoda současně stanovuje 
organizační zajištění podkladů. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a 
jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínu realizace díla. 
 

Článek I. 
 
Změna bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně – zápisem do stavebního 
deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité 
materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) Na 
základě zápisu a projednání změn zpracuje Zhotovitel změnový list podle přílohy této dohody a 
doloží ho položkovým rozpočtem změny. Na základě těchto podkladů zahájí Objednatel jednací 
řízení bez uveřejnění v souladu se zákonem č.137/2006 sb. O veřejných zakázkách. 
 

Článek II. 
 
Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do 
tří pracovních dnů vždy písemnou formou. 
 

Článek III. 
 
K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni: 
 
Za Objednatele: TDI …………………….. 
Za Zhotovitele: ………………………. 
 

Článek IV. 
 
Na základě Zápisu o projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody 
a doloží ho položkovým rozpočtem změny (pokud jde o změnu vedoucí ke snížení ceny nebo 
nepředvídané práce při provádění rekonstrukce realizované v rámci rezervy). Změnový list bude 
odsouhlasen a podepsán zmocněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDI). 
 

Článek V. 
 
Změna je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Schválená změna může být zhotovitelem realizována a v případě změny hrazené z rezervy následně 
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fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací. 
Změna bude zapsána v SD a odsouhlasena oběma stranami celková částka bude v SD zapsána, 
položkově bude zaslána objednateli e-mailem, obě strany mají povinnost odsouhlasit dílo do 7 dnů. 
 

Článek VI. 
 
O schválených změnách (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, 
která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka 
evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené změny. Na základě tabulky konečné 
evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno. 
 
 
 
 
Ve Svoru dne 
 
 
 
 
 
 
……………………………………    ……………………………………….. 
Za Objednatele      Za Zhotovitele 
Ing. Kateřina Jonáková     ……………………….. 
starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Protokol o změně díla – vzor změnového listu 
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OZNÁMENÍ ZM ĚNY  číslo OZ: 1. 
Zhotovitel:  

Investor: Obec Svor Datum: …….. 
1. Název akce: „ Oprava střechy kabin a tělocvičny Svor“  

  
 
Způsob odeslání / předání 
datum:……… 

poštou e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                  na specifikaci:  
na výkresy:  

na rozpočtové podklady: Výkaz výměr 
na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny:  

Popis a zdůvodnění změny:     

  

Počet připojených listů specifikací:                             1 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti X 

Oznámení vydává: Obec Svor 
                

........................................................ 
 
Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 

....................................................... 
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  

 
....................................................... 

 
 

Příloha: Výkaz výměr 
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Ověřil:                                                                                                                Schválil: 
 

ZMĚNOVÝ LIST 

číslo ZL: 1. 

Zhotovitel: Obec Svor 
Změnový list vystavil: Obec Svor 
Datum:  …………. 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
    
Předmět změny:  

 

Popis a zdůvodnění změny:                              

.                                                       
 
                           
 
 
 
 
 

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 
 

 

Cena víceprací bez DPH: 
 

 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 
 

                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
                                              
 

 
                                              
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  


