



Smlouva o dílo č. 112034/SaM/CL/2011

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Svor

Zastoupená: .Ing. Kateřinou Jonákovou, starostkou obce
IČ: 483752383

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem, předsdou představenstva a ŘP
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094

peněžní ústav: KB Česká Lípa, ČS Česká Lípa, ČSOB Česká Lípa
č.ú.: / kód : 254242-421/0100, 189202/0800, 17622463/0300

uzavřeli spolu smlouvu o dodávce stavebních prací podle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

II. Předmět plnění:

„Oprava povrchu části prostranství autobusové zastávky Svor Otočka“

III. Cena za dílo a platební podmínky:

Cena bez DPH:	83 100,-Kč
DPH 20%	16 620,-Kč
Cena včetně DPH	99 720,-Kč

Fakturace DPH bude provedena podle předpisů o oceňování stavebních prací.
Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, a to v cenové úrovni platné do konce roku 2012. Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou cenami pevnými i pro případnou změnu rozsahu.
Zhotovitel bude účtovat práce skutečně provedené dle vzájemně odsouhlaseného výkazu výměr jednotkovými cenami uvedenými v nabídkovém rozpočtu. Splatnost faktur bude 30 dní ode dne doručení vystavené faktury.

Platba za dodávku předmětu plnění bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené dodavatelem po řádném předání předmětu plnění. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

IV. Termín:

Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v den, který s ním dohodne:

Zahájení: 07/212

Dokončení: 10/2012

V. Ostatní ujednání

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu s doporučenými a uznávanými předpisy a technologickými postupy.

Dokončené dílo nesmí obsahovat vady a nedodělky.

Po dokončení díla bude vypracován předávací protokol.

Součástí předávacího protokolu bude soupis provedených prací.

Objednatel (investor) se zavazuje být na stavbě přítomen, pokud k tomu bude zhotovitelem vyzván, např. odsouhlasení postupu prací ap.

Objednatel má právo provést kontrolu prováděných prací a dodržování montážních a technologických postupů a kdykoliv v průběhu stavby osobně nebo s odborným dozorem

VI. Závěr

Tato smlouva zaniká dnem splnění sjednaného rozsahu dodávky – Předmětu plnění.

Dnem podpisu předávacího protokolu – předáním díla objednateli, začíná běžet záruční doba na provedené práce v celkové délce 60.měsíců

Změny smlouvy je nutno učinit písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží objednatel dva a zhotovitel dva výtisky.


Příloha: oceněný výkaz výměr (nabídkový rozpočet)

V České Lípě dne 15.5.2012


Ve smyslu dne 16.5.2012

Zhotovitel

Objednatel



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
a ředitel podniku



Mgr. KATEŘINA JUNÁKOVÁ
STATISTKA OBCE SVOR



CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Stavba: N7150 - Oprava povrchu části prostranství autobusové zastávky Svor Otočka								
1 - Stavební práce								
001	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm	150,000	M2	141,00	21 150,00	20%	25 380,00
002	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	150,000	M2	14,00	2 100,00	20%	2 520,00
023	572141111	Výrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	150,000	M2	112,00	16 800,00	20%	20 160,00
024	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	150,000	M2	287,00	43 050,00	20%	51 660,00
Součet za 1 - Stavební práce						83 100,00		99 720,00
CELKEM Stavba: N7150 - Oprava povrchu části prostranství autobusové zastávky Svor Otočka						83 100,00		99 720,00
Celkem zaokrouhleno						83 100,00		99 720,00

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba 20%(19	20%	83 100,00	16 620,00	99 720,00	4
CELKEM		83 100,00	16 620,00	99 720,00	
Celkem zaokrouhleno		83 100,00	16 620,00	99 720,00	

